令和２年度 工事発注予定

調達区分	調達機関部局	調達案件名称	入札方式	工種	工事又は納入場所	工期／納期	工事概要	備考	公開日	発注時期
00工事	水道局	蓑山第2ポンプ室送水ポンプ更新工事	指名競争入札	水道施設	秩父市黒谷地内	契約日～１５０日間	送水ポンプ更新工事	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合がございます	10月1日	10月
00工事	水道局	市道荒川幹線3号線配水管布設替工事	指名競争入札	管	秩父市荒川日野地内	契約日～１２０日間	φ50㎜PE　L＝25.0m布設替	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合がございます	10月1日	10月
00工事	水道局	市道荒川幹線2号線導水管布設替工事	指名競争入札	管	秩父市荒川上田野地内	契約日～１２０日間	φ100㎜HIVP　L＝69.1m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合がございます	10月1日	10月
00工事	水道局	上田野配水場配水流量計更新工事	指名競争入札	電気	秩父市荒川上田野地内	契約日～１５０日間	φ100㎜　電磁流量計1基	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合がございます	10月1日	10月
00工事	事務局	火葬炉他主燃焼室耐火物補修工事	随意契約	タイル	秩父市大宮地内	契約日～６０日間	1400ユニフェルト300×300×50×152枚×2炉	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合がございます	10月1日	10月
00工事	水道局	橋立浄水場急速ろ過池等更新工事（継続）	一般競争入札（ダイレクト入札）	土木	秩父市荒川久那地内	契約日～３６０日間	緩速ろ過池解体、重力式複層ろ過池6池築造、場内配管工事	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合がございます	10月1日	11月
00工事	水道局	浦山第2取水場導水管等更新工事（継続）	一般競争入札（ダイレクト入札）	土木	秩父市荒川久那地内	契約日～３００日間	取水場電気・機械設備更新、導水管布設、場内整備工事	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合がございます	10月1日	11月
00工事	水道局	橋立取水場進入路崩落復旧工事	一般競争入札（ダイレクト入札）	土木	秩父市上影森地内	契約日～１５０日間	簡易吹付法枠工、フェンス設置工	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合がございます	10月1日	11月
00工事	水道局	皆野町根古屋既設水管橋撤去工事	指名競争入札	土木	皆野町大字国神、下日野沢地内	契約日～１２０日間	仮設工 一式、水管橋撤去工 一式、橋台撤去工 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合がございます	10月1日	12月
00工事	消防本部	負荷開閉器・高圧引込ケーブル更新工事	指名競争入札	電気	秩父市下宮地地内	契約日～３０日間	PAS交換　高圧引込ケーブル交換129m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合がございます	10月1日	12月