

令和3年度 業務委託発注予定

調達区分	調達機関部局課所	調達案件名称	入札方式	工種	工事又は納入場所	工期／納期	工事概要	備考	公開日	発注予定時期
01コンサル	水道局	新三沢配水池送配水管布設工事設計業務委託	一般競争入札	建設コンサルタント	秩父市高篠地内	契約日～ 240日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合がございます	4月5日	4月
01コンサル	水道局	和銅大橋水管橋設置工事設計業務委託	一般競争入札	建設コンサルタント	秩父市寺尾・黒谷地内	契約日～ 240日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合がございます	4月5日	5月
01コンサル	水道局	R5広域化事業に伴う配水管布設替工事設計業務委託（皆野管内）	一般競争入札	建設コンサルタント	皆野町大字金沢地内	契約日～ 240日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合がございます	4月5日	5月
01コンサル	水道局	R5国神第1増圧ポンプ場更新工事設計業務委託	一般競争入札	建設コンサルタント	皆野町大字金沢地内	契約日～ 240日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合がございます	4月5日	5月
01コンサル	水道局	県道秩父荒川線送水管布設工事設計業務委託	一般競争入札	建設コンサルタント	秩父市別所・寺尾地内	契約日～ 210日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合がございます	4月5日	6月
01コンサル	水道局	R5横瀬町姿見山浄水場送水管布設工事設計業務委託	一般競争入札	建設コンサルタント	横瀬町大字横瀬地内	契約日～ 180日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合がございます	4月5日	6月
01コンサル	水道局	横瀬町姿見山浄水場配水池築造工事設計業務委託	一般競争入札	建設コンサルタント	横瀬町大字横瀬地内	契約日～ 240日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合がございます	4月5日	6月
01コンサル	水道局	R5横瀬町運営基盤強化事業配水管布設替工事設計業務委託	一般競争入札	建設コンサルタント	横瀬町大字横瀬地内	契約日～ 200日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合がございます	4月5日	6月
01コンサル	水道局	R5運営基盤強化事業配水管布設替工事設計業務委託（秩父管内）	一般競争入札	建設コンサルタント	秩父管内	契約日～ 150日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合がございます	4月5日	7月
01コンサル	水道局	小鹿野町低区配水池築造工事設計業務委託	一般競争入札	建設コンサルタント	小鹿野町小鹿野地内	契約日～ 210日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合がございます	4月5日	7月
01コンサル	水道局	別所浄水場管理棟北側法面調査設計業務委託	一般競争入札	地質調査	秩父市別所地内	契約日～ 180日間	設計・調査 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合がございます	4月5日	8月