

令和4年度 工事発注予定

調達区分	調達機関 部局課所	調達案件名称	入札方式	工種	工事又は納入場所	工期／納期	工事概要	備考	公開日	発注予定 時期
00工事	水道局	市道中央341号線外配水管 布設替工事	一般競争入札	土木	秩父市上野町地内	契約日～ 150日間	φ75HPPE L=121m、φ50HPPE L=73mほか	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	4月
00工事	水道局	別所浄水場側溝更新工事 (再1)	指名競争入札	土木	秩父市別所地内	契約日～ 150日間	施行延長16.7m、排水構造物工一式、舗装工一式、コンクリート工一式、構造物撤去工一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	4月
00工事	事務局	建築設備生活用受水槽ポン プ更新工事	一般競争入札	機械器具設置	秩父クリーンセン ター内	契約日～ 270日間	φ40陸上ポンプ2基、接合材一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
00工事	事務局	燃焼ガス冷却設備純水移送 ポンプ更新工事	一般競争入札	機械器具設置	秩父クリーンセン ター内	契約日～ 270日間	φ40陸上ポンプ2基、接合材一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
00工事	事務局	1号煙道排ガス分析計更新 工事	一般競争入札	清掃施設	秩父クリーンセン ター内	契約日～ 270日間	排ガス分析計一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
00工事	水道局	県道秩父上名栗線配水管布 設工事(秩父管内・3工 区)	一般競争入札	土木	秩父市上町地内	契約日～ 240日間	φ100HPPE L=120m、φ75HPPE L=280mほ か	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
00工事	水道局	耐震基幹管路(ブルー ト)布設工事B-1工区に伴う舗 装本復旧工事	一般競争入札	ほ装	秩父市下影森地内	契約日～ 60日間	アスファルト舗装工 基層 A=700㎡、表層 A =1500㎡	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
00工事	水道局	別所取水場受電設備更新工 事	一般競争入札	電気	秩父市別所地内	契約日～ 270日間	受電設備更新工事 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
00工事	水道局	別所浄水場急速ろ過池・排 水池更新工事	一般競争入札	機械器具設置	秩父市別所地内	契約日～ 1170日間	急速ろ過池、排水池更新 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
00工事	水道局	橋立浄水場配水池等更新工 事	一般競争入札	土木	秩父市荒川久那地内	契約日～ 1000日間	配水池築造RC4200m ³ (1400m ³ ×3池)既設 配水池解体撤去工事一式、既設急速ろ過池解 体撤去工事一式、既設管理棟解体撤去工事一 式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
00工事	水道局	大血川浄水場残留塩素計更 新工事	一般競争入札	機械器具設置	秩父市大滝地内	契約日～ 150日間	残留塩素計 1基	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
00工事	水道局	横瀬町町道3445号線配水支 管布設替工事	指名競争入札	管	横瀬町大字芦ヶ久保 地内	契約日～ 100日間	水道用ポリエチレン管1種2層管 φ40 L= 100.3m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
00工事	水道局	皆野町国神第2送水ポン プ場耐震補強工事	指名競争入札	土木	皆野町大字国神地内	契約日～ 180日間	コンクリート増圧工・内面防食工	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
00工事	水道局	長瀬町町道60号線配水管布 設替工事	一般競争入札	管	長瀬町大字野上下郷 地内	契約日～ 120日間	φ50HPPE L=330.0m、給水管付替工一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
00工事	水道局	新秩父ミュージックパーク減 圧槽築造工事(秩父管内)	一般競争入札	土木	秩父市田村地内	契約日～ 240日間	減圧槽100m ³ 1基、仕切弁	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
00工事	水道局	県道高崎神流秩父線外配水 管布設替工事(大波見・女 部田工区)	一般競争入札	土木	秩父市上吉田地内	契約日～ 240日間	HPPEφ50L=449mφ75L=172mφ150L=93m DIPφ250L=567仕切弁15基	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
00工事	水道局	県道皆野荒川線外配水管布 設替工事(小鹿野管内・原旗 居工区)	一般競争入札	土木	小鹿野町長留地内	契約日～ 240日間	HPPEφ150L=535m・仕切弁6基	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月
00工事	水道局	女形浄水場水質計器設置工 事	一般競争入札	機械器具設置	秩父市上吉田地内	契約日～ 240日間	残留塩素計・浄水濁度計各1基	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	5月

調達区分	調達機関 部局課所	調達案件名称	入札方式	工種	工事又は納入場所	工期／納期	工事概要	備考	公開日	発注予定 時期
00工事	水道局	高篠送配水管布設替工事	一般競争入札	土木	秩父市栃谷・定峰地内	契約日～ 210日間	φ100HPPE L=690m、φ100ソフトシール仕切 弁6基ほか	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	6月
00工事	水道局	市道中央79号線外配水管布 設替工事	一般競争入札	土木	秩父市下宮地町地内	契約日～ 180日間	φ150HPPE L=210m、φ75HPPE L=110mほ ほか	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	6月
00工事	水道局	市道尾田蒔498号線外配水 管撤去工事	指名競争入札	土木	秩父市蒔田地内	契約日～ 120日間	配水管撤去工 φ75ACP L=240m、φ75HIVP L=40mほか	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	6月
00工事	水道局	大谷日向浄水場導水管布設 替工事	一般競争入札	土木	秩父市浦山地内	契約日～ 240日間	φ50PP L=505m、φ50HPPE L=36m、ワイ ヤー吊工 1箇所	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	6月
00工事	水道局	別所浄水場玄関自動ドア設 置工事	指名競争入札	建築	秩父市別所地内	契約日～ 180日間	自動ドア設置工事 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	6月
00工事	水道局	谷津川浄水場配水流量計更 新工事	一般競争入札	機械器具設置	秩父市荒川白久地内	契約日～ 180日間	φ250mm電磁流量計 1基	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	6月
00工事	水道局	減圧井水位調整弁更新工事	指名競争入札	水道施設	秩父市大滝地内	契約日～ 180日間	水位調整弁φ150mmφ75mm各1基	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	6月
00工事	水道局	横瀬町町道119号線・3021 号線外配水管布設替工事	一般競争入札	土木	横瀬町大字横瀬地内	契約日～ 180日間	φ100 HPPE L=421.0m (L=421.4m)	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	6月
00工事	水道局	新秩父ミュージアムパーク送水 管布設工事(秩父管内・3 工区)	一般競争入札	土木	秩父市田村地内	契約日～ 210日間	φ350DIP L=1010m、φ350ソフトシール仕 切弁1基	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	6月
00工事	水道局	吉田幹線5号線外配水管布 設替工事(和田工区)	一般競争入札	土木	秩父市下吉田地内	契約日～ 210日間	HPPEφ150L=238m・仕切弁6基 減圧弁1基	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	6月
00工事	水道局	耐震基幹管路(ルート) 布設工事A-9工区	一般競争入札	土木	秩父市下宮地町・大 野原地内	契約日～ 360日間	φ300DIP-GX L=1500m、φ300ソフトシール 仕切弁2基ほか	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	7月
00工事	水道局	姿見山配水池送配水管布設 工事	一般競争入札	土木	秩父市野坂町・熊木 町・大宮地内	契約日～ 270日間	φ300DIP-GX L=70m、φ250DIP-GX L= 1100mほか	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	7月
00工事	水道局	市道中央315号線外配水管 布設替工事に伴う舗装本復 旧工事	一般競争入札	ほ装	秩父市番場町・宮側 町地内	契約日～ 60日間	アスファルト舗装工 基層(車道)A=600 ㎡、表層(歩道)A=700㎡	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	7月
00工事	水道局	国道140号配水管布設替工 事(秩父荒川管内)	一般競争入札	管	秩父市荒川上田野地 内	契約日～ 180日間	配水管HPPEφ100mm L=200.0m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	7月
00工事	水道局	皆野町国神第2配水池送水 ポンプ制御用電極設置工事	一般競争入札	電気	皆野町大字国神地内	契約日～ 90日間	コード式電極 5m一式、既設盤改造一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	7月
00工事	水道局	県道秩父児玉線外配水管布 設工事(秩父管内)	一般競争入札	土木	秩父市寺尾・蒔田地 内	契約日～ 360日間	φ400DIP-NS L=2200m、φ400ソフトシール 仕切弁2基ほか	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	8月
00工事	水道局	新三沢配水池送配水管布設 工事(2工区)	一般競争入札	土木	秩父市山田地内	契約日～ 120日間	φ150HPPE L=150m、φ150ソフトシール仕切 弁3基ほか	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	8月
00工事	水道局	上影森地内配水管撤去工事	一般競争入札	土木	秩父市上影森地内	契約日～ 120日間	配水管撤去工 φ400DIP-K L=35m、不断水仕 切弁設置工φ400 1箇所ほか	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	8月
00工事	水道局	天目山林道川俣橋改良工事 に伴う配水管架替工事	随意契約	管	秩父市浦山地内	契約日～ 180日間	配水管橋梁添架HPPEφ100mm L=39.6m配水管 布設HPPEφ100mmL=15.0m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	8月
00工事	水道局	皆野第2配水池耐震工事	一般競争入札	土木	皆野町大字皆野地内	契約日～ 390日間	配水池改修工事一式、場内配管工事一式、計 装設備更新工事一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	8月

調達区分	調達機関 部局課所	調達案件名称	入札方式	工種	工事又は納入場所	工期／納期	工事概要	備考	公開日	発注予定 時期
00工事	水道局	国道299号送水管布設工事 (小鹿野管内・田の頭工区)	随意契約	土木	小鹿野町三山地内	契約日～ 180日間	HPPE L=403m・橋梁添加(1橋) L=11m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	8月
00工事	消防本部	秩父消防本部庁舎空調改修 工事	一般競争入札	管	秩父市下宮地町地内	契約日～ 180日間	吸収式冷温水発生機から空冷ヒートポンプエ アコンへ改修(1階、2階、3階の一部)	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	9月
00工事	水道局	姿見山送水ポンプ室築造工 事	一般競争入札	土木	秩父市熊木町地内	契約日～ 450日間	既設宿舎解体工一式、送水ポンプ室建築一 式、機械設備工一式、電気計装設備工一式、 場内整備工一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	9月
00工事	水道局	市道尾田蒔498号線外配水管 布設替工事に伴う舗装本 復旧工事	一般競争入札	ほ装	秩父市蒔田地内	契約日～ 60日間	アスファルト舗装工 表層 A=1500㎡	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	9月
00工事	水道局	別所浄水場場内整備工事	指名競争入札	土木	秩父市別所地内	契約日～ 180日間	路盤工、表層工 350㎡	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	9月
00工事	水道局	吉田幹線119号線外配水管 布設替工事に伴う舗装本復 旧工事	一般競争入札	ほ装	秩父市上吉田地内	契約日～ 120日間	路面切削4410㎡ 基層工162㎡ 表層工4410㎡	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	9月
00工事	水道局	小鹿野町町道20号線外配水管 布設替工事に伴う舗装本 復旧工事	一般競争入札	ほ装	小鹿野町下小鹿野地 内	契約日～ 120日間	路面切削1247㎡ 舗装版破碎905㎡ 表層工 2152㎡	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月4日	9月