

# 令和6年度 工事発注予定

調達区分	調達機関 部局課所	調達案件名称	入札方式	工種	工事又は納入場所	工期／納期	工事概要	備考	公開日	発注予定 時期
00工事	水道局	別所取水場更新工事	一般競争入札	機械器具設置	秩父市別所地内	契約日～ 630日間	除塵機 1基 集砂揚砂装置 1組	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	5月
00工事	水道局	安谷川浄水場ろ過池弁開閉 口ッド更新工事	指名競争入札	管	秩父市荒川日野地内	契約日～ 120日間	継足シロッドφ32 3か所	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	5月
00工事	水道局	栃本配水系減圧井水位調整 弁更新工事	指名競争入札	水道施設	秩父市大滝地内	契約日～ 120日間	水位調整弁φ150 1基、φ100 1基、φ50 1 基	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	5月
00工事	水道局	国道140号配水管布設替工 事（荒川上田野地内）	指名競争入札	管	秩父市荒川上田野地内	契約日～ 120日間	φ100HPPE L=66.50m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	5月
00工事	水道局	横瀬町町道114号線外基幹 配水管布設替工事（2工 区）	一般競争入札	土木	横瀬町大字横瀬地内	契約日～ 210日間	【配水管布設工】φ300 DIP-GX L=396.75m (L=397.14m) φ200 DIP-GX L=9.26m (L= 9.36m) ほか	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	5月
00工事	水道局	横瀬町町道103号線配水管 布設替工事	一般競争入札	土木	横瀬町大字横瀬地内	契約日～ 240日間	φ100HPPE L=606.3m 橋梁添架2箇所	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	5月
00工事	水道局	主要地方道熊谷小川秩父線 外配水管布設替工事（横瀬 管内・2工区）	一般競争入札	土木	横瀬町大字横瀬地内	契約日～ 210日間	【配水管布設工】φ75 HPPE L=449.1m (L= =449.2m) φ75 SGP-VD L=1.0m (L= 1.5m) ほか	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	5月
00工事	水道局	主要地方道熊谷小川秩父線 橋りょう架換工事（下語歌 橋架換工）に伴う配水管布 設替（添架）工事	一般競争入札	管	横瀬町大字横瀬地内	契約日～ 270日間	【配水管布設工】φ100 HPPE L=43.0m (L= =43.0m) うち橋梁添架部 L=29.5m (L= 29.5m) 【既設管撤去工】φ100 DIP L= 13.5m (L=13.5m) ほか	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	5月
00工事	水道局	新金沢配水池築造工事（再 1）	一般競争入札	土木	皆野町大字金沢地内	契約日～ 570日間	配水池 SUSパネル製 2池式 Ve=174m <sup>3</sup> 一式 管理棟RC 造り9.0×5.5×3.6mH 一式 次垂 注入機、貯留槽、付属配管等 一式 機器、 盤、引込、配線等 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	5月
00工事	水道局	小鹿野町煤川浄水場浄水施 設更新工事	一般競争入札	機械器具設置	小鹿野町両神小森地内	契約日～ 420日間	膜ろ過ユニット 1台、ろ過設備計装版 1台	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	5月
00工事	水道局	小鹿野町高区系増圧ポンプ 場築造工事	一般競争入札	土木	小鹿野町小鹿野地内	契約日～ 600日間	配水池築造 一式、ポンプ室築造 一式、増 圧ポンプ設備 一式、計装設備 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	5月
00工事	水道局	県道下日野沢東門平吉田線 配水管布設替工事（吉田管 内・新志工区）	一般競争入札	土木	秩父市下吉田地内	契約日～ 150日間	φ75HPPE L=260m、仮設工 一式、舗装本復 旧工 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	5月
00工事	水道局	市道幹線8号線外配水管布 設替工事（寺尾工区）	一般競争入札	土木	秩父市寺尾地内	契約日～ 200日間	φ300 DIP-GX L=412.8m、φ250 DIP-GX L =4.5m、φ75 HPPE L=3.6m、水管橋 300A SUS304 L=19.9m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	6月
00工事	水道局	市道幹線8号線外配水管布 設替工事（黒谷工区）	一般競争入札	土木	秩父市黒谷地内	契約日～ 200日間	φ300 DIP-GX L=427.8m、φ100 DIP-GX L =4.8m、φ150 HPPE L=6.7m、φ100 HPPE L=13.2m、φ75 HPPE L=11.5m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	6月
00工事	水道局	新三沢配水池送配水管布設 工事（4工区）	一般競争入札	土木	秩父市栃谷地内	契約日～ 180日間	φ150 HPPE L=246.3m、φ100 HPPE L=10.6 m、φ75 HPPE L=0.5m、水管橋φ150 HPPE L=40.5m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	6月
00工事	水道局	市道幹線64号線外配水管布 設替工事	一般競争入札	土木	秩父市黒谷・栃谷地内	契約日～ 180日間	φ75 HPPE L=115.8m、φ100 HPPE L=351.4 m、φ150 HPPE L=205.7m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	6月
00工事	水道局	市道中央309号線外配水管 布設替工事（2工区）	一般競争入札	土木	秩父市本町・番場町・宮側町地内	契約日～ 180日間	φ75 HPPE L=21.3m、φ100 HPPE L=538.4 m、φ150 HPPE L=1.3m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	6月

調達区分	調達機関 部局課所	調達案件名称	入札方式	工種	工事又は納入場所	工期／納期	工事概要	備考	公開日	発注予定 時期
00工事	水道局	別所取水場No. 4 取水ポンプ更新工事	一般競争入札	機械器具設置	秩父市別所地内	契約日～ 210日間	200×150P4-5132W 400V 1基	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	6月
00工事	水道局	蒔田サテライト配水池配水ポンプ更新工事	指名競争入札	水道施設	秩父市寺尾地内	契約日～ 210日間	Φ100×1.1m <sup>2</sup> /分×32m×11w 200V	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	6月
00工事	水道局	県道長瀬玉淀自然公園線送配水管布設工事(皆野管内・1・2・3工区)	一般競争入札	土木	皆野町大字三沢地内	契約日～ 330日間	φ200HPPE L=1441.8m φ100HPPE L=869.4m φ75 HPPE L=770.4mほか	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	6月
00工事	水道局	皆野第1配水池電磁流量計(流入)更新工事	指名競争入札	電気	皆野町大字皆野地内	契約日～ 210日間	電子機流量計検出器1台 電磁式流量計変換機1台	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	6月
00工事	水道局	長瀬町道矢那瀬27号線配水管布設替工事	一般競争入札	管	長瀬町大字矢那瀬地内	契約日～ 150日間	HPPEφ75mm L=169.4m φ75mmソフトシール仕切弁 1基 φ75×65mm単口消火栓 1箇所	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	6月
00工事	水道局	長瀬町消火栓移設工事	指名競争入札	管	長瀬町大字野上下郷地内	契約日～ 60日間	φ75地下式単口消火栓(不断水設置) 1基	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	6月
00工事	水道局	小鹿野町竹平浄水場濁度計更新工事	指名競争入札	電気	小鹿野町両神薄地内	契約日～ 240日間	浄水濁度計 1台、サンプリングポンプ 1台	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	6月
00工事	水道局	県道皆野荒川線外配水管布設替工事(小鹿野管内・柴原2工区)	一般競争入札	土木	小鹿野町長留地内	契約日～ 180日間	φ75HPPE L=304.09m、φ25PE L=83.2m、φ75ソフトシール仕切弁 3基、仮設工一式、給水管付替工一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	6月
00工事	水道局	県道皆野荒川線配水管布設替工事(小鹿野管内・松井田・梅島工区)	一般競争入札	土木	小鹿野町長留・般若地内	契約日～ 510日間	φ150GX L=1911m、φ150HPPE L=63.9m、φ100GX L=4.1m、φ100HPPE L=165.5m、φ75HPPE L=7.7mほか	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	6月
00工事	水道局	県道高崎神流秩父線外配水管布設替工事(吉田管内・久形・中島工区)	一般競争入札	土木	秩父市上吉田地内	契約日～ 450日間	φ250GX L=933.7m、φ200HPPE L=188.5m、φ150HPPE L=29.2m、φ100HPPE L=167.6m、φ75HPPE L=488mほか	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	6月
00工事	水道局	県道小鹿野影森停車場線外配水管布設替工事(小鹿野管内・番場・蕨平工区)	一般競争入札	土木	小鹿野町長留地内	契約日～ 210日間	φ100HPPE L=253m、φ75HPPE L=310.3m、φ50HPPE L=232.4mほか	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	6月
00工事	水道局	耐震基幹管路(Bルート)布設工事B-2工区	一般競争入札	土木	秩父市下影森・上町地内	契約日～ 180日間	φ350DIP-NS L=242.4m 水管橋 350A SUS304 L=68.5m φ350 ソフトシール仕切弁 2基	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	7月
00工事	水道局	県道秩父荒川線送水管布設工事(秩父管内)	一般競争入札	土木	秩父市別所・寺尾地内	契約日～ 330日間	φ400 DIP-GX L=1048.33m、水管橋 400A SUS304 L=56.7m-2橋	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	7月
00工事	水道局	市道尾田蒔132号線外配水管布設替工事	一般競争入札	土木	秩父市寺尾地内	契約日～ 180日間	φ50 HPPE L=7.8m、φ75 HPPE L=309.9m、φ150 HPPE L=268.0m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	7月
00工事	水道局	別所浄水場1系・2系沈澱池ボルテック更新工事	一般競争入札	機械器具設置	秩父市別所地内	契約日～ 360日間	駆動装置 8基 翼車軸 8本 他	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	7月
00工事	水道局	谷津川浄水場・寺沢配水場次亜注入ポンプ設備更新工事	一般競争入札	機械器具設置	秩父市荒川白久・荒川日野地内	契約日～ 160日間	次亜注入ポンプ設備 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	7月
00工事	水道局	国道140号配水管布設替工事(荒川日野地内)	指名競争入札	管	秩父市荒川日野地内	契約日～ 180日間	Φ75HPPE L=82m、Φ25PE L=130m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	7月
00工事	水道局	市道荒川幹線118号線配水管布設替工事	一般競争入札	管	秩父市荒川白久地内	契約日～ 180日間	Φ50HPPE L=150m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	7月
00工事	水道局	横瀬町町道3127号線配水支管布設替工事	指名競争入札	管	横瀬町大字横瀬地内	契約日～ 90日間	【配水支管布設工】φ20 PE L=60.5m (L=61.1m) 【給水管付替工】φ20 PE L=15.5m (L=16.1m)	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	7月

調達区分	調達機関 部局課所	調達案件名称	入札方式	工種	工事又は納入場所	工期／納期	工事概要	備考	公開日	発注予定 時期
00工事	水道局	三沢第1・第5増圧ポンプ場 更新工事	一般競争入札	機械器具設置	皆野町大字三沢地内	契約日～ 300日間	φ40×100L/min×30m 直結給水ポンプ 1台 φ40×0.51m <sup>3</sup> /min×71m インバー ター給水方式 1台 機器、盤、配線等 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	7月
00工事	水道局	市道吉田幹線4号線消火栓 設置工事	指名競争入札	管	秩父市下吉田地内	契約日～ 90日間	φ75×65地下式単口消火栓 1箇所	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	7月
00工事	水道局	県道高崎神流秩父線外配水 管布設替工事（明ヶ平工 区）に伴う舗装本復旧工事	一般競争入札	ほ装	秩父市上吉田地内	契約日～ 120日間	舗装工3770m <sup>2</sup>	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	7月
00工事	水道局	塚越浄水場ろ過機修繕工事	一般競争入札	水道施設	秩父市上吉田地内	契約日～ 210日間	ろ材交換 一式、塗装工事 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	7月
00工事	水道局	減圧弁設置工事（寺尾地 内）	一般競争入札	土木	秩父市寺尾地内	契約日～ 150日間	減圧弁設置工 1基	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	8月
00工事	水道局	新三沢配水池築造工事	一般競争入札	土木	皆野町大字三沢地内	契約日～ 480日間	SUSパネル製2池式容量290m <sup>3</sup> 一式 次亜注 入器、貯留槽、付属配管等 一式 機器、 盤、引込、配線等 一式 第4増圧の改修 一 式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月12日	8月