

令和8年度 工事発注予定

調達区分	調達機関 部局課所	調達案件名称	入札方式	工種	工事又は納入場所	工期／納期	工事概要	備考	公開日	発注予定 時期
00工事	事務局	受入供給設備ごみクレーンバケット更新工事	随意契約	機械器具設置工事業	秩父クリーンセンター内	契約日～300日間	ごみクレーンバケット更新（試運転調整）1式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	5月
00工事	水道局	市道幹線1号線外配水管布設替工事(本町工区)	一般競争入札	土木工事業	秩父市本町地内	契約日～210日間	HPPEφ150 L=55.30m(55.79m)、HPPEφ100 L=339.94m(383.08m)、HPPEφ75 L=6.30m(6.36m)、給水管付替 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	6月
00工事	水道局	市道幹線77号線道路改良に伴う配水管布設工事	一般競争入札	管工事業	秩父市大野原地内	契約日～180日間	HPPEφ75 L=205.5m、給水管付替 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	6月
00工事	水道局	秩父ミュージックパーク配水池撤去工事	一般競争入札	解体	秩父市別所地内	契約日～210日間	FRP水槽解体160㎡×2池、FRP槽基礎解体 鉄筋コンクリート50㎡×2、緊急遮断弁室解体 鉄筋コンクリート2.6m×2.8m×2.9mH	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	6月
00工事	水道局	市道幹線1号線配水管布設替工事(寺尾工区)	一般競争入札	土木工事業	秩父市寺尾地内	契約日～180日間	HPPEφ100 L=160.0m、給水管付替 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	7月
00工事	水道局	横瀬町町道7号線配水管布設替工事(芦ヶ久保地内)	一般競争入札	土木工事業	横瀬町大字芦ヶ久保地内	契約日～180日間	HPPEφ50 L=170.0m、ソトシル仕切弁φ50 2基、給水管付替 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	7月
00工事	水道局	国道140号外配水管布設替工事(秩父管内)	一般競争入札	土木工事業	秩父市日野田町・野坂町地内	契約日～450日間	[国道140号工区] DIP-GX φ250 L=2.89m(L=3.74m)、HPPEφ200 L=153.06m(L=153.75m)、HPPEφ100 L=409.52m(L=410.14m)、軌道下挿入管 SUS φ100 L=19.09m [南小学校工区] HPPEφ100L=300.0m(L=300.69m)、給水管付替 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	8月
00工事	水道局	ポンプ場ポンプ盤更新工事(峰沢送水ポンプ場外2か所)(再1)	一般競争入札	電気工事業	秩父市下宮地町・大宮・山田・寺尾地内	契約日～260日間	峰沢・松の木・下大峰送水ポンプ場 ポンプ盤撤去更新 各1面及び峰沢テレメーター更新撤去2面	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	5月
00工事	水道局	日向山送水ポンプ場送水ポンプ更新工事	一般競争入札	機械器具設置工事業	横瀬町大字横瀬地内	契約日～210日間	口径40mm 0.14m³/min×120三相200V-50Hz-5.5kW 1台	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	5月
00工事	水道局	新秩父ミュージックパーク第1・第2送水ポンプ場テレメーター装置及び流量積算改修工事	一般競争入札	電気通信工事業	秩父市別所・久那地内	契約日～210日間	テレメーター装置仕様変更(VPN回線)一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	6月
00工事	水道局	国道140号外配水管布設替工事(荒川日野・上田野地内)	一般競争入札	土木工事業	秩父市荒川日野・荒川上田野地内	契約日～210日間	[配水管布設工] φ100 HPPE L=295.50m他 [既設管撤去工] 一式 [仕切弁設置工] 一式 [舗装本復旧工] 一式 [仮設工] 一式 [消火栓設置工] 一式 [給水管付替工] 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	5月

調達区分	調達機関 部局課所	調達案件名称	入札方式	工種	工事又は納入場所	工期／納期	工事概要	備考	公開日	発注予定 時期
00工事	水道局	荒川幹線118号線配水管 布設替工事（荒川白久地 内）	一般競争入札	土木工事業	秩父市荒川白久地内	契約日～210 日間	[配水管布設工] φ150 HPPE L=450.00m (L=450.00m) [既設管撤去工] φ150 VP L=450.00m [仕切弁設置工] φ150 ソフト シール仕切弁 1基 [舗装本復旧工] 一式 [仮設 工] 一式 [消火栓工] 一式 [給水管付替工] 一 式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	7月
00工事	水道局	県道前橋長瀬線配水管布 設替工事（皆野管内）	指名競争入札	管工事業	皆野町大字金沢地内	契約日～120 日間	[配水管布設替] PEφ40 L=66.8m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	6月
00工事	水道局	三沢二本木第4増圧ポン プ場1号送水ポンプ更新 工事	指名競争入札	水道施設工事業	皆野町大字三沢地内	契約日～150 日間	[機械設備工] φ32×0.05m ³ /min×60m 水中渦 巻ポンプ 1台	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	6月
00工事	水道局	三沢二本木第3増圧ポン プ場次亜滅菌設備更新工 事	一般競争入札	機械器具設置工事業	皆野町大字三沢地内	契約日～150 日間	液中ポンプ 0.03～3.3ml/min×1.0MPa 2台 次亜制御盤機能増設 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	6月
00工事	水道局	県道皆野両神荒川線配水 管布設替工事（皆野管 内）	一般競争入札	管工事業	皆野町大字皆野地内	契約日～150 日間	[配水管布設替] DIP-GX φ200 L=43.0m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	7月
00工事	水道局	樋口送水ポンプ場・樋口 配水池間テレメータ改修 工事	一般競争入札	電気工事業	長瀬町大字野上下郷地内	契約日～150 日間	TM装置、ルーター、コンバーター他 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	7月
00工事	水道局	三沢第4・第5増圧ポン プ場間テレメータ改修工事	一般競争入札	電気工事業	皆野町大字三沢地内	契約日～150 日間	TM装置、ルーター、コンバーター他 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	7月
00工事	水道局	皆野町町道189号線配水 管布設替工事	一般競争入札	土木工事業	皆野町大字皆野地内	契約日～120 日間	[配水管布設替] PEφ50 L=272.0m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	9月
00工事	水道局	吉田地区増圧ポンプ場 ポンプ操作盤更新工事（小 川・浅ヶ谷・彦久保） （再1）	一般競争入札	電気工事業	秩父市上吉田・吉田阿熊地内	契約日～230 日間	[機器据付工] 引込盤 3面 増圧ポンプ盤 3 面	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	5月
00工事	水道局	小鹿野町浄水場水質監視 装置設置工事（三山・河 原沢・倉尾）（再1）	一般競争入札	電気工事業	小鹿野町三山・河原沢・藤倉地内	契約日～200 日間	[電気設備工]三山浄水場 多項目水質計器 一式 河原沢浄水場 多項目水質計器 一式 倉尾浄水場 多項目水質計器 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	5月
00工事	水道局	県道皆野両神荒川線配水 管布設替工事（吉田管 内・矢畑・井上工区）	一般競争入札	土木工事業	秩父市下吉田地内	契約日～180 日間	φ150 HPPE L=150m、φ150 DIP L=150m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	5月
00工事	水道局	小鹿野町町道83号線配水 管布設替工事	一般競争入札	土木工事業	小鹿野町小鹿野地内	契約日～150 日間	φ50 HPPE L=60m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	5月
00工事	水道局	小鹿野町町道330号線外 配水管布設替工事	一般競争入札	土木工事業	小鹿野町飯田地内	契約日～210 日間	φ100 HPPE L=500m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	6月
00工事	水道局	小鹿野町町道両神18号線 配水管布設替工事	一般競争入札	土木工事業	小鹿野町両神小森地内	契約日～180 日間	φ50 HPPE L=250m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	6月

調達区分	調達機関 部局課所	調達案件名称	入札方式	工種	工事又は納入場所	工期／納期	工事概要	備考	公開日	発注予定 時期
00工事	水道局	小鹿野町道315号線外配水管布設替工事	一般競争入札	土木工事業	小鹿野町飯田地内	契約日～210日間	φ75 HPPE L=500m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	7月
00工事	水道局	国道299号外配水管布設替工事（小鹿野管内・新井工区）	一般競争入札	土木工事業	小鹿野町小鹿野地内	契約日～180日間	φ100 HPPE L=250m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	7月
00工事	水道局	国道299号外配水管布設替工事（小鹿野管内・栗尾工区）	一般競争入札	土木工事業	小鹿野町栗尾地内	契約日～180日間	φ75 HPPE L=250m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	8月