

令和8年度 工事発注予定

調達区分	調達機関 部局課所	調達案件名称	入札方式	工種	工事又は納入場所	工期／納期	工事概要	備考	公開日	発注予定 時期
00工事	事務局	受入供給設備ごみクレーンバケット更新工事	随意契約	機械器具設置工事業	秩父クリーンセンター内	契約日～300日間	ごみクレーンバケット更新（試運転調整）1式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	5月
00工事	水道局	市道幹線1号線外配水管布設替工事(本町工区)	一般競争入札	土木工事業	秩父市本町地内	契約日～210日間	HPPEφ150 L=55.30m(55.79m)、HPPEφ100 L=339.94m(383.08m)、HPPEφ75 L=6.30m(6.36m)、給水管付替 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	6月
00工事	水道局	市道幹線77号線道路改良に伴う配水管布設工事	一般競争入札	管工事業	秩父市大野原地内	契約日～180日間	HPPE φ75 L=205.5m、給水管付替 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	6月
00工事	水道局	秩父ミュージズパーク配水池撤去工事	一般競争入札	解体	秩父市別所地内	契約日～210日間	FRP水槽解体160㎡×2池、FRP槽基礎解体 鉄筋コンクリート 50㎡×2、緊急遮断弁室解体 鉄筋コンクリート 2.6m×2.8m×2.9mH	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	6月
00工事	水道局	市道幹線1号線配水管布設替工事(寺尾工区)	一般競争入札	土木工事業	秩父市寺尾地内	契約日～180日間	HPPE φ100 L=160.0m、給水管付替 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	7月
00工事	水道局	横瀬町町道7号線配水管布設替工事(芦ヶ久保地内)	一般競争入札	土木工事業	横瀬町大字芦ヶ久保地内	契約日～180日間	HPPEφ50 L=170.0m、ソトシル仕切弁φ50 2基、給水管付替 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	7月
00工事	水道局	国道140号外配水管布設替工事(秩父管内)	一般競争入札	土木工事業	秩父市日野田町・野坂町地内	契約日～450日間	〔国道140号工区〕DIP-GX φ250 L=2.89m(L=3.74m)、HPPE φ200 L=153.06m(L=153.75m)、HPPE φ100 L=409.52m(L=410.14m)、軌道下挿入管 SUS φ100 L=19.09m 〔南小学校工区〕HPPE φ100L=300.0m(L=300.69m)、給水管付替 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	8月
00工事	水道局	ポンプ場ポンプ盤更新工事（峰沢送水ポンプ場外2か所）（再1）	一般競争入札	電気工事業	秩父市下宮地町・大宮・山田・寺尾地内	契約日～260日間	峰沢・松の木・下大峰送水ポンプ場 ポンプ盤撤去更新 各1面及び峰沢テレメーター更新撤去2面	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	5月
00工事	水道局	日向山送水ポンプ場送水ポンプ更新工事	一般競争入札	機械器具設置工事業	横瀬町大字横瀬地内	契約日～210日間	口径40mm 0.14m³/min×120三相200V-50Hz-5.5kW 1台	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	5月
00工事	水道局	新秩父ミュージズパーク第1・第2送水ポンプ場テレメーター装置及び流量積算改修工事	一般競争入札	電気工事業	秩父市別所・久那地内	契約日～210日間	テレメーター装置仕様変更（VPN回線）一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	6月
00工事	水道局	国道140号外配水管布設替工事（荒川日野・上田野地内）	一般競争入札	土木工事業	秩父市荒川日野・荒川上田野地内	契約日～210日間	〔配水管布設工〕φ100 HPPE L=295.50m他 〔既設管撤去工〕一式 〔仕切弁設置工〕一式 〔舗装本復旧工〕一式 〔仮設工〕一式 〔消火栓設置工〕一式 〔給水管付替工〕一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	5月

調達区分	調達機関 部局課所	調達案件名称	入札方式	工種	工事又は納入場所	工期／納期	工事概要	備考	公開日	発注予定 時期
00工事	水道局	荒川幹線118号線配水管 布設替工事（荒川白久地 内）	一般競争入札	土木工事業	秩父市荒川白久地内	契約日～210 日間	〔配水管布設工〕φ150 HPPE L=450.00m (L=450.00m) 〔既設管撤去工〕φ150 VP L=450.00m 〔仕切弁設置工〕φ150 ソフト シール仕切弁 1基 〔舗装本復旧工〕一式 〔仮設 工〕一式 〔消火栓工〕一式 〔給水管付替工〕一 式	内容についてはあくまで予定のた め、発注時点で変更となる場合があ ります	4月13日	7月
00工事	水道局	県道前橋長瀬線配水管布 設替工事（皆野管内）	指名競争入札	管工事業	皆野町大字金沢地内	契約日～120 日間	〔配水管布設替〕PEφ40 L=66.8m	内容についてはあくまで予定のた め、発注時点で変更となる場合があ ります	4月13日	6月
00工事	水道局	三沢二本木第4増圧ポン プ場1号送水ポンプ更新 工事	指名競争入札	水道施設工事業	皆野町大字三沢地内	契約日～150 日間	〔機械設備工〕φ32×0.05m ³ /min×60m 水中渦 巻ポンプ 1台	内容についてはあくまで予定のた め、発注時点で変更となる場合があ ります	4月13日	6月
00工事	水道局	三沢二本木第3増圧ポン プ場次亜滅菌設備更新工 事	一般競争入札	機械器具設置工事業	皆野町大字三沢地内	契約日～150 日間	液中ポンプ 0.03～3.3ml/min×1.0MPa 2台 次亜制御盤機能増設 一式	内容についてはあくまで予定のた め、発注時点で変更となる場合があ ります	4月13日	6月
00工事	水道局	県道皆野両神荒川線配水 管布設替工事（皆野管 内）	一般競争入札	管工事業	皆野町大字皆野地内	契約日～150 日間	〔配水管布設替〕DIP-GX φ200 L=43.0m	内容についてはあくまで予定のた め、発注時点で変更となる場合があ ります	4月13日	7月
00工事	水道局	樋口送水ポンプ場・樋口 配水池間テレメータ改修 工事	一般競争入札	電気工事業	長瀬町大字野上下郷地内	契約日～150 日間	TM装置、ルーター、コンバーター他 一式	内容についてはあくまで予定のた め、発注時点で変更となる場合があ ります	4月13日	7月
00工事	水道局	三沢第4・第5増圧ポン プ場間テレメータ改修工事	一般競争入札	電気工事業	皆野町大字三沢地内	契約日～150 日間	TM装置、ルーター、コンバーター他 一式	内容についてはあくまで予定のた め、発注時点で変更となる場合があ ります	4月13日	7月
00工事	水道局	吉田地区増圧ポンプ場ポ ンプ操作盤更新工事（小 川・浅ヶ谷・彦久保） （再1）	一般競争入札	電気工事業	秩父市上吉田・吉田阿熊地内	契約日～230 日間	〔機器据付工〕引込盤 3面 増圧ポンプ盤 3 面	内容についてはあくまで予定のた め、発注時点で変更となる場合があ ります	4月13日	5月
00工事	水道局	小鹿野町浄水場水質監視 装置設置工事（三山・河 原沢・倉尾）（再1）	一般競争入札	電気工事業	小鹿野町三山・河原沢・藤倉地内	契約日～200 日間	〔電気設備工〕三山浄水場 多項目水質計器 一式 河原沢浄水場 多項目水質計器 一式 倉尾浄水場 多項目水質計器 一式	内容についてはあくまで予定のた め、発注時点で変更となる場合があ ります	4月13日	5月
00工事	水道局	県道皆野両神荒川線配水 管布設替工事（吉田管 内・矢畑・井上工区）	一般競争入札	土木工事業	秩父市下吉田地内	契約日～180 日間	φ150 HPPE L=150m、φ150 DIP L=150m	内容についてはあくまで予定のた め、発注時点で変更となる場合があ ります	4月13日	5月
00工事	水道局	小鹿野町町道83号線配水 管布設替工事	一般競争入札	土木工事業	小鹿野町小鹿野地内	契約日～150 日間	φ50 HPPE L=60m	内容についてはあくまで予定のた め、発注時点で変更となる場合があ ります	4月13日	5月
00工事	水道局	小鹿野町町道330号線外 配水管布設替工事	一般競争入札	土木工事業	小鹿野町飯田地内	契約日～210 日間	φ100 HPPE L=500m	内容についてはあくまで予定のた め、発注時点で変更となる場合があ ります	4月13日	6月
00工事	水道局	小鹿野町町道両神18号線 配水管布設替工事	一般競争入札	土木工事業	小鹿野町両神小森地内	契約日～180 日間	φ50 HPPE L=250m	内容についてはあくまで予定のた め、発注時点で変更となる場合があ ります	4月13日	6月
00工事	水道局	小鹿野町道315号線外配 水管布設替工事	一般競争入札	土木工事業	小鹿野町飯田地内	契約日～210 日間	φ75 HPPE L=500m	内容についてはあくまで予定のた め、発注時点で変更となる場合があ ります	4月13日	7月

調達区分	調達機関 部局課所	調達案件名称	入札方式	工種	工事又は納入場所	工期／納期	工事概要	備考	公開日	発注予定 時期
00工事	水道局	国道299号外配水管布設 替工事（小鹿野管内・新 井工区）	一般競争入札	土木工事業	小鹿野町小鹿野地内	契約日～１８０ 日間	φ100 HPPE L=250m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	7月
00工事	水道局	国道299号外配水管布設 替工事（小鹿野管内・栗 尾工区）	一般競争入札	土木工事業	小鹿野町栗尾地内	契約日～１８０ 日間	φ75 HPPE L=250m	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月13日	8月