

令和5年度 業務委託発注予定

調達区分	調達機関 部局課所	調達案件名称	入札方式	工種	工事又は納入場所	履行期間／納期	工事概要	備考	公開日	発注予定 時期
01コンサル	水道局	小鹿野町高区系ポンプ場用地測量業務委託	一般競争入札	測量	小鹿野町地内	契約日～ 90日間	用地測量 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月5日	4月
01コンサル	水道局	姿見山送水ポンプ室築造工事監理業務委託	一般競争入札	建築関連 コンサルタント	秩父市熊木町地内	契約日～ 240日間	監理業務 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月5日	5月
01コンサル	水道局	R7運営基盤強化事業配水管布設替工事設計業務委託 (秩父管内)	一般競争入札	建設コンサル タント	秩父管内	契約日～ 240日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月5日	5月
01コンサル	水道局	ミュージックパーク配水池撤去工事設計業務委託	一般競争入札	建設コンサル タント	小鹿野町長留地内	契約日～ 240日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月5日	5月
01コンサル	水道局	別所取水場更新工事詳細設計業務委託	一般競争入札	建設コンサル タント	秩父市別所地内	契約日～ 210日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月5日	5月
01コンサル	水道局	国道140号送水管布設替工事設計業務委託(皆野管内)	一般競争入札	建設コンサル タント	皆野町大字皆野地内	契約日～ 150日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月5日	5月
01コンサル	水道局	皆野第1配水池次亜滅菌設備工事設計業務委託	一般競争入札	建設コンサル タント	皆野町大字皆野地内	契約日～ 210日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月5日	5月
01コンサル	水道局	三沢第1・第5増圧ポンプ場更新工事設計業務委託	一般競争入札	建設コンサル タント	皆野町大字三沢地内	契約日～ 180日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月5日	5月
01コンサル	水道局	新三沢配水池用地物件調査業務委託	一般競争入札	補償コンサル タント	皆野町大字三沢地内	契約日～ 90日間	物件調査 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月5日	5月
01コンサル	水道局	新三沢配水池用地不動産鑑定業務委託	一般競争入札	補償コンサル タント	皆野町大字三沢地内	契約日～ 60日間	不動産鑑定業務 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月5日	5月
01コンサル	水道局	R7運営基盤強化事業設計業務委託(吉田管内)	一般競争入札	建設コンサル タント	吉田管内	契約日～ 180日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月5日	5月
01コンサル	水道局	横瀬町姿見山浄水場解体工事設計業務委託	一般競争入札	建設コンサル タント	横瀬町大字横瀬地内	契約日～ 180日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月5日	6月
01コンサル	水道局	新三沢配水池築造工事設計業務委託	一般競争入札	建設コンサル タント	皆野町大字三沢地内	契約日～ 210日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月5日	6月
01コンサル	水道局	国神第2送水ポンプ場非常用発電機更新工事設計業務委託	一般競争入札	建設コンサル タント	皆野町大字国神地内	契約日～ 180日間	実施設計 一式	内容についてはあくまで予定のため、発注時点で変更となる場合があります	4月5日	6月